

珠海高新区那洲片区幼儿园新建工程设计总承包招标延期公告

各潜在投标人：

我单位组织招标的珠海高新区那洲片区幼儿园新建工程设计总承包（项目编号：JTPT-XM2022-ZB-014）原定于2022年06月20日09:30开标，现因工作安排需要延期开标。具体议程安排详见下表：

| 序号 | 工作议程 | 时间安排 | 地点 | 备注 |
|----|-------------|--------------------|------------------------------|-------|
| 1 | 投标报名及招标文件发售 | 2022年06月15日至06月20日 | 网上报名 | |
| 2 | 投标文件送达截止时间 | 2022年06月21日14:30 | 九洲港国际货运码头联检大楼（情侣南路278号）旁5号仓库 | |
| 3 | 投标保证金提交截止时间 | 2022年06月21日14:30分 | | |
| 4 | 开标会 | 2022年06月21日15:30 | 九洲港国际货运码头联检大楼（情侣南路278号）旁5号仓库 | |
| 5 | 中标通知书发出 | 2022年06月 | | 中标公示后 |

特此通知！

珠海九洲建设投资控股有限公司
2022年6月17日

